MUNICIPIUL PETROSANI

Servicii de elaborare proiect tehnic si asistentd tehnicd pentru proiectul ,Cresterea eficientei energetice in 2 cladiri publice cu destinatie de unitdti de
inv@tdmdént din municipiul Petrosani — Colegiul National Mihai Eminescu”

PNRR/2022/ C5/2/B2.1.a/1 runda 2

LApel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltdrii, Lucrdrilor Publice si Administratiei finantat din fonduri europene prin Planul National de
Redresare si Rezilientd al Romaniei si din fonduri nationale”

CAIET DE SARCINI

privind achizitia de Servicii de elaborare proiect tehnic si asistenta tehnica pentru Proiectul nr.
C5-B2.1.a-1587 intitulat “Cresterea eficientei energetice in 2 cladiri publice cu destinatie de unitati de
invatamant din municipiul Petrosani - Colegiul National Mihai Eminescu”

1. INFORMATII GENERALE

1.1. Informatii despre Autoritatea contractanta
LOCALIZARE: Municipiul Petrosani, judetul Hunedoara
AUTORITATE CONTRACTANTA: Municipiul Petrosani, cod fiscal: 4468943

1.2. Denumirea achizitiei

Servicii de elaborare proiect tehnic si asistenta tehnica pentru proiectul “Cresterea eficientei
energetice in 2 cladiri publice cu destinatie de unitati de invatamant din municipiul Petrosani -
Colegiul National Mihai Eminescu”

Cod CPV: 79930000-2 — Servicii de proiectare specializata
71314310-8 - Servicii de inginerie termica pentru constructii

71356200-0 - Servici asistenta tehnica

1.3. Sursa de finantare

Finantarea obiectivului de investitii este asigurata prin Planul National de Redresare si Rezilientd in
cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, Componenta C5 —
Valul Renovarii, Axa 2 — Schema de granturi pentru eficientd energetica si rezilientd in cladiri
publice si alte surse legal constituite.

1.4. Scopul realizarii achizitiei

Pentru realizarea acestei achizitii, se prezinta situatia care a determinat stabilirea obiectului
principal al Contractului si a principalelor cerinte de calitate si performanta, urmarite de
Autoritatea Contractanta pentru reducerea consumului de energie pentru incdlzirea cladirilor
publice.

Reducerea consumului de energie pentru incélzirea cladirilor publice are ca efecte reducerea
costurilor de intretinere cu incalzirea, diminuarea efectelor schimbarilor climatice, prin reducerea
emisiilor de gaze cu efect de ser3, cresterea independentei energetice, prin reducerea consumului
de combustibil utilizat la prepararea agentului termic pentru incdlzire, precum si ameliorarea
aspectului urbanistic al localitatilor.

Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficienta
energeticd la utilizatorii finali si serviciile energetice si de abrogare a Directivei 93/76/CEE a
Consiliului prevede, printre altele, ca statele membre sa ia toate masurile pentru imbunatatirea
eficientei energetice la utilizatorii finali si stabilirea unei tinte nationale de minimum 9% privind
economiile de energie pentru al 9-lea an de aplicare a directivei.

Prin utilizarea resurselor energetice nationale si locale se realizeaza sustinerea cregterii economice,
iar pe termen scurt si mediu, se degreveazd bugetul statului de cheltuielile cu combustibilul
utilizat, se reduc cheltuielile cu intretinerea prin reducerea facturilor cu incalzirea, se asigura
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sustinerea operatorilor economici din domeniul constructiilor si se creeaza noi locuri de munca.

Autoritatea Contractanta este interesata de realizarea unor obiective de investitii urmare si a

exigentelor europene de eficientizare energetica a cladirilor in vederea:

- respectdrii unor angajamente asumate de Romania in cadrul Uniunii Europene privind
implementarea directivelor privind eficientizarea energetica a cladirilor;

- implementarii strategiei de dezvoltare locala privind cresterea eficientei energetice a cladirilor.

Cladirile publice construite anterior anului 2000, au fost construite fard a se pune un accent
deosebit pe eficienta energetica a acestora. Odata cu trecerea timpului s-a accelerat degradarea
fizica a cladirilor publice, impunandu-se astfel, reabilitarea acestora iar pentru asigurarea
confortului termic necesar, consumul de energie termica este excesiv de mare.

Criza energetica de la nivel mondial, precum si incalzirea globald sunt doua argumete care au stat
la baza masurilor pe care Uniunea Europeana le-a luat in domeniul energetic. Avand in vedere si
noile directive UE pentru renovare energetica si economie de energie, se are in vedere renovarea
atat energetica, cat si estetica a acestor cladiri.

Interesul pentru eficientizarea energetica a cladirilor publice a crescut semnificativ odata cu
aprobarea Ghidului specific — Conditii de accesare a fondurilor europene aferente Planului
National de Redresare si Rezilientd pentru componenta C5 — Valul Renovdrii, Axa 2 — Schema de
granturi pentru eficientd energeticd si rezilientd in cladiri publice, Operatiunea B. 2: Renovarea
energeticd moderatd sau aprofundatd a cladirilor publice.

Caietul de sarcini vizeaza achizitia de servicii de elaborare proiect tehnic si asistenta tehnica din
partea proiectantului pentru clddiri publice si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se
elaboreazd oferta. Caietul de sarcini este document component al contractului, prevederile
continute constituind, fara a fi limitate, baza procedurii de derulare a acestuia.

Ofertantii trebuie sd raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini, fara a
limita functionalitatile ofertate. Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si
calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin
prezentul Caiet de Sarcini.

Orice activitate descrisa intr-un anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificata explicit in
alt capitol trebuie interpretata ca fiind mentionata in toate capitolele unde se considera ca
aceasta este necesar a fi mentionata pentru asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

2. DESCRIEREA INVESTITIEI

Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor

Obiectivul general al obiectivului de investitii cu titlul "Cresterea eficientei energetice in 2 cladiri
publice cu destinatie de unititi de invatamant din municipiul Petrosani - Colegiul National Mihai
Eminescu", il reprezinta tranzitia catre un fond construit rezilient si verde.

Obiectivul specific la care contribuie realizarea serviciilor

Obiectivul specific al obiectivului de investitii cu titlul "Cresterea eficientei energetice in 2 cladiri
publice cu destinatie de unitdti de invatdmant din municipiul Petrosani - Colegiul National Mihai
Eminescu”, il reprezintd renovarea energeticd moderata sau aprofundatd a cladirilor publice,
respectiv renovarea integrata a cladirilor publice (eficienta energetica si consolidare seismica).
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Indicatorii apelurilor de proiecte

reducere a consumului anual specific de energie finala pentru incdlzire;

reducere a consumului de energie primara;

consumul de energie primara utilizind surse regenerabile la finalul implementarii proiectului;
arie desfasurata de cladire publicd, renovata energetic;

reducere anuala estimata a gazelor cu efect de ser3;

puncte de incarcare rapida (cu putere peste 22kW) instalate pentru vehicule electrice;
persoane care beneficiaza in mod direct de mdsuri pentru adaptarea la schimbarile climatice.

o O 0 0 O 0 O

Prin intermediul componentei C5-Valul Renovarii se propune imbunatatirea fondului construit
printr-o abordare integrata a eficientei energetice, a consolidarii seismice, a reducerii riscului la
incendiu si a tranzitiei catre cladiri verzi si inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetica
si calitatea arhitecturald a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a
performantelor fondului construit si asigurarea capacitatii tehnice pentru implementarea
investitiilor. Prin intermediul operatiunii B.2: Renovarea energetica moderatd sau aprofundata a
cladirilor publice sunt sprijinite activitati/actiuni specifice realizarii de investitii pentru cresterea
eficientei energetice a cladirilor publice.

2.1. Situatia existenta

Imobilul care face obiectul acestei investitii este o cladire publica, apartinand domeniului public al
Municipiului Petrosani, cu destinatie de unitate de invatamant din Municipiul Petrosani, situata in
strada 1 Decembrie 1918 nr. 7.

Imobilul a fost construit in anul 1958.

Regim de inaltime D+P+1E;

Suprafata construita desfasuratd 2.700,00 m2;
Fundatii continue din piatra sub peretii portant;i;
Zidarie din caramida cu elemente confinare;
Plansee din beton armat.

2.2. Situatia propusa
Realizarea obiectivului de investitii va avea in vedere cresterea performantei energetice a cladirii,
conform solutiei recomandate prin Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie.

Astfel, documentele existente pana la aceasta data sunt:

- Expertiza tehnica elaboratd de expert tehnic atestat Ing. Apostol O. Zefir loan George,
autorizat in domeniile: A1, A2

- Audit energetic elaborator Gheorghe Badea

- Documentatie de avizare a lucrdrilor de interventie actualizata de KES BUSINESS S.R.L.

- OBIECTUL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII

Obiectul contractului este prestarea de servicii de elaborare proiect tehnic si asistenta tehnica din
partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor pentru obiectivul de investitii “Cresterea
eficientei energetice in 2 cladiri publice cu destinatie de unitati de invatamant din municipiul
Petrosani - Colegiul National Mihai Eminescu”.

Serviciile contractate vor consta in:
- Elaborarea proiectului pentru autorizarea lucrdrilor ca parte a documentatiei pentru
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emiterea autorizatiei de construire;

- Elaborarea proiectului tehnic de executie prin care se dezvolta, detaliaza si, dupa caz,
optimizeaza, prin propuneri tehnice, scenariul aprobat in cadrul documentatiei de avizare a
lucrarilor de interventii;

- Elaborarea detaliilor de executie ca parte constitutiva a proiectului tehnic de executie;

- Prestarea de servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei
lucrarilor.

Nota:

Este obligatorie, in prestarea serviciilor, respectarea masurilor prevazute in P.N.R.R. pentru
implementarea principiului “Do No Significant Harm (A nu Prejudicia in Mod Semnificativ)
(DNSH)”, astfel cum este previzut la art. 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea
unui cadru care sa faciliteze investitiille durabile, pe toatd perioada de implementare a
proiectului.

3.1.  Descrierea serviciilor solicitate
Serviciile solicitate sunt :
1. Elaborare documentatii tehnico-economice pentru fazele:
e Proiect pentru autorizarea executdrii lucrarilor de construire - P.A.C.;
e Proiect de organizare a executiei lucrarilor - P.O.E.;
e Proiect Tehnic PT si Detalii de Executie DE
2. Tntocmirea documentatiilor pentru obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor;
3. Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor.

Documentatiile necesare obtinerii avizelor, acordurilor si autorizatiilor nu se vor limita doar la
cele solicitate prin Certificatul de Urbanism, dupa caz, prestatorul avand obligatia de a
intocmi toate documentatiile tehnice necesare pentru autorizarea lucrdrilor si intocmirea
proiectului tehnic de executie cu detaliile aferente.

Proiectantii trebuie sa detina studii, calificari, autorizari si atestdri specifice lucrarilor din cadrul
proiectului. Tn cazul in care, prevederile legale si/sau reglementarile specifice aplicabile o impun,
documentatiile se vor realiza de persoane certificate/atestate/autorizate/abilitate etc.

Activitate Detaliere activitati
1 |Elaborare Proiect pentru Elaborare studii si documentatii necesare
autorizarea executarii lucrarilor de obtinerii avizelor solicitate prin Certificatul de
construire - P.A.C. urbanism.

Ajustarea, completarea si/sau modificarea
documentatiei pentru autorizarea constructiei
(PAC), dupa caz
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2 |Elaborare Proiect de organizare a Proiectul de organizare a executiei lucrarilor trebuie
executiei lucrarilor - P.O.E sa cuprinda descrierea tuturor lucrarilor provizorii
pregatitoare si necesare in vederea asigurarii
tehnologiei de executie a investitiei, atat pe terenul
aferent investitiei, cit si pe spatiile ocupate
temporar in afara acestuia, inclusiv cele de pe
domeniul public

3 |Elaborare Proiect Tehnic de executie |Proiectul tehnic de executie trebuie sa fie astfel
si Detalii de executie elaborat incat sa fie clar, sa asigure informatii
tehnice complete privind viitoarea lucrare si sa
raspundd cerintelor tehnice, economice si
tehnologice ale Autoritatii contractante

Elaborare Caiete de Sarcini

Elaborare Detalii de Executie

Ajustarea, completarea si/sau modificarea
Proiectului tehnic si a detaliilor de executie
ca urmare a recomandarilor verificatorului/
verificatorilor

4  |Asistenta tehnica din partea Prestarea de servicii de asistenta tehnica din
proiectantului pe perioada de partea proiectantului pe perioada de
executie a lucrarilor executie a lucrarilor

Toate activitatile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementarilor tehnice in
vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investitii. Documentatiile vor fi intocmite cu
respectarea legislatiei si reglementarilor specifice in domeniu, a cerintelor emitentilor
avizelor/acordurilor/autorizatiilor respectiv alte organisme/institutii abilitate.

3.2. Acte normative de referinta:

La prestarea serviciilor operatorii economici vor avea in vedere, insa fara a se limita la,
urmatoarele acte de referinta:

- H.G. nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrdrilor de constructii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, republicata;

- Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

- H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

- H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora, cu modificarile si completdrile ulterioare;
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- H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

- Hotararea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice;

- Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, actualizata;

- Normele metodologice de aplicare a legii 319/2006 instituite prin H.G. 1425/2006;

- Ghidul specific PNRR pentru Componenta C5 — Valul Renovarii, Operatiunea B. 2: Renovarea
energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice;

- Ordonanta de urgentda nr. 124/2021 privind instituirea cadrului institutional si financiar
pentru gestionarea fondurilor europene alocate Romaniei prin Mecanismul de Redresare si
Rezilienta, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 155 privind unele masuri pentru elaborarea Planului National de Redresare si Rezilienta
necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile in
cadrul Mecanismului de Redresare si Rezilienta, respectiv normele metodologice de aplicare
a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 124/2021;

- Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European si al Consiliului din 12 februarie 2021
de instituire a Mecanismului de Redresare si Rezilient3;

- Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investitiile
durabile;

De asemenea, se vor avea in vedere toate prevederile legale aplicabile, care ar putea fi incidente
prestarii serviciilor (standarde, normative, reglementari tehnice, etc.)

3.3. Rezultatele asteptate in urma prestarii serviciilor

Activitate Rezultat asteptat
1. | Elaborare Proiect pentru Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire
autorizarea executarii (PAC), verificata in conditiile Legii nr. 10/1995, cu modificarile
lucrarilor de construire - si completdrile ulterioare, insotit3 de avizele solicitate prin

P.A.C. si Proiect de organizare

o .. Certificatul de Urbanism si Proiectul de organizare a executiei
a executiei lucrarilor - P.O.E

lucrarilor (POE) depuse la Autoritatea Contractanta in maxim
1 luna de la data semnarii contractului.

2. | Elaborare Proiect Tehnic si Proiect Tehnic de executie, Caiete de Sarcini, Detalii de
Detalii de executie Executie verificate potrivit Legii nr. 10/1995, cu modificirile si
completarile ulterioare, depuse la Autoritatea Contractanta
in maxim 2 luni de la data semnarii contractului.

3. | Asistenta tehnica din partea Receptia lucrdrilor in conformitate cu documentatia tehnica

proiectantului pe perioada de | de executie a lucrarilor.
executie a lucrarilor
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3.4.  Activitati necesare in cadrul Contractului pentru obtinerea rezultatelor asteptate:

Nr. | Rezultate asteptate Activitati ce trebuie realizate de Contractant

1 | Proiect pentru - Elaborarea Documentatiei pentru obtinerea avizelor,
autorizarea executarii acordurilor si autorizatiilor solicitate de organismele
lucrdrilor de construire - autorizate, chiar daca acestea nu au fost mentionate in
P.A.C. si Proiect de Certificatul de urbanism ca fiind necesare, in conformitate
organizare a executiei cu prevederile legislatiei in vigoare, cu respectarea

lucrérilor - P.O.E tuturor reglementirilor tehnice si normativelor specifice;

- Elaborarea documentatiilor necesare solicitate prin
Certificatul de urbanism, in conformitate cu prevederile
legale in vigoare si realizarea tuturor demersurilor pentru
obtinerea respectivelor avize, acorduri si autorizatii;

- Elaborarea documentatiilor cu respectarea prevederilor
Certificatului de Urbansim, a documentatiilor de
urbanism aprobate (PUG, PUZ, PUD - indicatori urbanistici
aprobati POT si CUT), precum si a conditiilor mentionate in
avizele si acordurile obtinute;

- Elaborarea documentatiilor cu respectarea prevederilor
Legii nr. 50/1991 republicatd, cu modificirile si
completdrile ulterioare si ale H.G. nr. 907/2016 in
elaborarea documentatiei pentru obtinerea
Autorizatiei de Construire;

- Elaborarea documentatiilor cu luarea in considerare a
completarilor si observatiilor solicitate de avizatori;

2 | Proiect Tehnic si Detaliide |- Elaborarea Proiectulului tehnic de executie contindnd

executie parti scrise si parti desenate, in conformitate cu
prevederile Legii nr. 50/1991 republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare si ale H.G. nr. 907/2016, se va
intocmi conform Anexei nr. 10, precum si cu toate
reglementarile tehnice incidente;

- Ajustarea, completarea si/sau modificarea Proiectului
tehnic si a detalillor de executie ca urmare a
recomandarilor verificatorului / verificatorilor;
Proiectantul, va avea obligatia actualizarii devizului
general si a devizului pe obiecte, in urma realizarii
Proiectului tehnic, dar si pe parcursul executdrii
contractului, in conformitate cu prevederile legale;

- In urma intocmirii Proiectului tehnic, se va realiza un
tabel centralizator, cu diferente tehnice, fizice si valorice
intre DALI s Proiectul tehnic, cu
justificarea/argumentarea diferentelor
tehnico-economice;

- Prestatorul se obligd sa efectueze toate modificarile
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solicitate de autoritatea conractants;

- Elaborarea proiectului tehnic de executie se va realiza
dupd emiterea autorizatiei de construire a executarii
lucrarilor;

- Proiectul tehnic de executie, conform H.G. nr. 907/ 2016,
constituie documentatia prin care proiectantul dezvolt3,
detaliaza si, dupa caz, optimizeaza, prin propuneri
tehnice, scenariul aprobat in cadrul studiului de
fezabilitate; componenta tehnologicad a solutiei tehnice
poate fi definitivatd ori adaptata tehnologiilor adecvate
aplicabile pentru realizarea obiectivului de investitii, la
faza de proiectare - proiect tehnic de executie, in
conditiile respectarii indicatorilor tehnico-economici
aprobati si a autorizatiei de construire;

- Detaliile de executie constituie parte integrantd a
proiectului tehnic de executie si expliciteaza solutiile de
alcatuire, asamblare, executare, montare si alte
asemenea operatiuni privind parti/elemente de
constructie ori de instalatii aferente acesteia si care
indicda dimensiuni, materiale, tehnologii de executie,
precum si legdturi intre elementele constructive
structurale/nestructurale ale obiectivului de investitii;
Proiectul tehnic de executie trebuie s3 fie elaborat de un
colectiv tehnic de specialitate astfel incat sa fie clar, s
asigure informatii tehnice complete privind viitoarea
lucrare si sa raspunda cerintelor tehnice, economice si
tehnologice ale beneficiarului. La elaborarea
proiectului, materialele, confeciiile, elementele
prefabricate, utilajele tehnologice si echipamentele vor
fi  definite prin  parametrii, performante i
caracteristici.

- Este interzis a se face referiri sau trimiteri la marci de
fabrica, producétori, furnizori sau la alte asemenea
recomandari ori precizari care sa indice preferinte sau sa
restranga concurenta.

- Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi
prezentati in cadrul unor limite (pe cat posibil)
rezultate din breviarele de calcul si nu vor fi date in
mod determinist, in scopul de a favoriza un anumit
furnizor (producétor);

- Se va elabora in concordantd cu solutiile propuse in
Expertiza Tehnicd, Auditul Energetic, Documentatie de
Avizare a Lucrarilor de Interventie, respectand cu strictete
Legea 10/1995 privind calitatea in constructii -
republicatd si toate reglementdrile specifice din
domeniu.

- Proiectantii trebuie sa aibd/detind studii, autorizari si
atestari specifice lucrarilor din  cadrul proiectului. in
cazul in care, prevederile legale si/sau reglementdrile
specifice aplicabile o impun, documentatiile intocmite in
aceasta faza, se vor realiza de persoane
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certificate/atestate/autorizate/abilitate;

- La elaborarea Proiectului tehnic de executie, inclusiv a
detaliilor de executie, proiectantul va avea in vedere
solutiile, concluziile, conditionarile si/ sau
recomanddrile din studiile/expertizele intocmite,
respectiv din avizele/acordurile/autorizatiile obtinute;

- Proiectantul are obligatia de a prezenta si partea
economica confidentiala a lucrarilor pe devize, in scopul
respectdrii de catre autoritatea contractantid a
prevederilor legale in vigoare privind respectarea
indicatorilor tehnico-economici si estimarea valorii
contractului de achizitie publica de lucréri;

- Proiectantul, va avea obligatia actualizdrii devizului
general si a devizului pe obiecte, in urma realizarii
Proiectului tehnic, dar si pe parcursul executdrii
contractului, in conformitate cu prevederile legale.

Asistenta tehnica din Prestarea de servicii de asistentd tehnicd din partea
partea proiectantului pe | proiectantului pe perioada de executie a lucririlor

perioada de executie a
lucrarilor

3.5. Informatii despre beneficiile anticipate de citre Autoritatea Contractant3 prin realizarea
investitiei sunt urmatoarele:
o reducerea consumului de combustibil conventional utilizat la prepararea agentului termic

0]
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pentru incalzire;

reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd, cu efect pozitiv asupra schimbdrilor climatice si

asupra independentei energetice a Romaniei;

reducerea cheltuielilor cu incdlzirea clidirii pe perioada de iarn3;
reducerea costurilor cu climatizarea pe perioada canicular3;
ameliorarea aspectului urbanistic al localitatilor;

crearea de noi locuri de munc3;

imbunadtdtirea calitatii vietii in comunitate;

sporirea nivelului de confort in cladirea publica.

ATRIBUTII S| RESPONSABILITATI:
a. Atributii si responsabilitati contractant:

- Sd realizeze activitatile in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatiei
aplicabile specificului obiectivului de investitie pentru care se soliciti realizarea
documentatiilor tehnice, a reglementarilor tehnice in vigoare aplicabile specificului

obiectivului de investitie si a prevederilor prezentului Caiet de Sarcini;
- 53 puna la dispozitia Autoritatii Contractante in timp util toate documentele solicitate;

- Sa actualizeze calcule, desene si specificatii pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv

toate cerintele si informatiile furnizate de terte parti (autoritati, subcontractori etc.);

- Sd raspunda cu celeritate, in termenul solicitat de autoritatea contractanti, solicitarilor de

clarificari primite de la autoritatea contractantd sau de la finantator;

- Sa raspunda solicitdrilor de clarificdri apdrute pe parcursul procedurii de atribuire a

contractului de lucrari;

- 54 transmitd catre Autoritatea Contractantd spre revizuire si aprobare documentele
solicitate si sa solicite aprobarea Autoritdtii Contractante pentru orice modificare a
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acestora;

- 54 prezinte documentatiile tehnice si rapoartele in formatul/formatele care s& respecte
cerintele stabilite prin reglementdrile tehnice si cele stabilite de Autoritatea Contractants;

- Sa asigure prin proiect si detalii de executie nivelul de calitate corespunzitor cerintelor
esentiale, cu respectarea reglementdrilor tehnice si a clauzelor contractuale;

- Sa elaboreze caietele de sarcini, instructiunile tehnice privind executia lucrarilor,
exploatarea, intretinerea si reparatiile, precum si dupa caz, proiectele de urmirire privind
comportarea in timp a constructiilor;

- Sa stabileascd, prin proiect, fazele de executie determinante pentru lucrdrile aferente
cerintelor esentiale si sd participe pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

- Sa stabileasca modul de tratare a defectelor apérute in executie, din vina proiectantului, la
constructiile la care trebuie sd asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale,
precum si urmdrirea aplicdrii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de
catre specialistii verificatori de proiecte atestati;

- Sa participe la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate;

- Sa asigure asistenta tehnicd, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe
perioada executiei constructiilor sau a lucrdrilor de interventie la constructiile existente;

- 5a asigure participarea proiectantului coordonator de proiect si, dupd caz, a proiectantilor
pe specialitdti la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la terminarea
lucrarilor.

- Sa colaboreze cu personalul Autoritdtii Contractante alocat pentru serviciile
desfasurate;

- Sa presteze servicii numai cu personal atestat, potrivit legii;

- Sa presteze servicii de asistentd tehnica din partea proiectantului pe perioada executirii
lucradrilor;

- Sa participe la sedinte pe santier, pentru emiterea de solutii tehnice, preciziri sau
clarificari legate de aplicarea proiectului in concordanti cu situatia din teren;

- Sa urmdreascd respectarea prevederilor din proiect si respectarea normelor in vigoare de
catre constructor;

- Sa participe la receptiile care se vor efectua, proiectantul avind obligatia de a respecta
prevederile legale in vigoare referitoare la atributiile care-i revin;

- Sa asiste Autoritatea Contractantd si sa pund la dispozitia Autoritatii Contractante a
documentelor suport necesare in relatia cu institutiile abilitate in materie de control
§i asigurare a calitatii Tn constructii;

- Sd pund la dispozitia Autoritatii Contractante toate informatiile solicitate pentru a sprijini
procesul de evaluare a performantei Contractorului in legitura cu realizarea activitatilor din
Contract;

- Sd asigure ca nu va utiliza, in executarea Contractului, in niciun fel si in nicio masurs,
personalul angajat al Autoritatii Contractante, mai putin in cazurile si in masura in care
partile convin altfel.

b. Atributii si responsabilitati autoritatea contractanta:

- Sd pund la dispozitia contractantului toate informatiile disponibile si toate documentatiile
suport, pentru obtinerea rezultatelor asteptate;

- Sa puna la dispozitia contractantului toate resursele care sunt la dispozitia sa, pentru buna
derulare a contractului de servicii;

- 54 desemneze o echipa responsabila cu interactiunea si suportul oferit contractantului:

- Sd achite contravaloarea prestatiilor in baza facturilor emise de contractant, asa cum este
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stabilit prin contract.

5. DESFASURAREA ACTIVITATILOR
Contractantul este responsabil de asigurarea unui mediu de lucru care respecta legislatia in
materie de munca si protectia muncii pentru prestarea serviciilor conform contractului. Scopul
contractului implica:

- Derularea de activitati la sediul contractantului;

- Derularea de activitati la amplasamentul obiectivului de investitii;

- Derularea de activitati la sediul Autoritatii contractante

- Interactiunea cu factori interesati responsabili pentru emiterea de avize, autorizatii,

acorduri, n legaturd cu obiectivul de investitii.

5.1. Durata prestarii serviciilor

Durata prestarii serviciilor este de 2 luni si este stabilitd de Autoritatea Contractanta ca incluzand
toate etapele necesare finalizarii tuturor serviciilor de proiectare ce fac obiectul contractului,
respectiv:

Nr. Activitate Durata estimata (in luni)

1 |Elaborare Proiect pentru autorizarea executdriifl lund de la data semnirii
lucrarilor de construire - P.A.C. si Proiect de|Contractului
organizare a executiei lucrarilor - P.O.E

2 |[Elaborare Proiect Tehnic de executie si Detalii de|2 luni de la data semnirii
Executie Contractului

3 |Prestare servicii de asistentd tehnicd din partea|Pana la data receptiei la terminarea
proiectantului pe durata executiei lucrarilor lucrarilor.

5.2. Resurse umane

Ofertantul trebuie sa asigure un numir minim de personal tehnic cu studii de specialitate,
pregdtire profesionald si calificari adecvate proiectérii lucrarilor de interventie pentru obiective
privind cresterea performantelor energetice a cladirilor, cu ajutorul cdrora se va asigura executia
contractului in bune conditii si va avea in vedere ca personalul implicat in derularea contractului s3
fie autorizat. De asemenea ofertantul devenit Contractant este responsabil pentru dimensionarea
personalului (experti/categorie de expertizd, experti secundari, personal administrativ etc.)
necesar desfdsurdrii activitatilor pentru finalizarea acestora in termenul contractual, la nivelul
exigentelor legale si procedurale in vigoare.

Ofertantul are obligatia sa se asigure ca toti expertii/personalul implicat sunt independenti si nu se
afla in niciun fel de situatie de incompatibilitate cu responsabilitdtile acordate lor si/sau cu
activiatile care se vor desfasura in cadrul contractului.

5.3. Resurse materiale
Ofertantul trebuie sa dispuna de sprijinul material si de infrastructura necesara pentru asigurarea
desfasurarii activitatii personalului in cadrul contractului.

Resursele materiale trebuie sa fie corespunzatoare scopului Contractului si sa indeplineasci toate
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cerintele de functionalitate si pentru utilizare, inclusiv aspecte legate de protectia mediului,
stabilite prin legislatia in vigoare.

5.4 Garantia de buna executie

Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din pretul contractului, fird TVA. Ofertantul se
obliga sa constituie garantia de bund executie de 10 % din valoarea contractului fard TVA, inainte
de inceperea prestdrii serviciilor, printr-un mijloc prevazut de lege.

6. RESPECTAREA PRINCIPIULUI ,,DO NO SIGNIFICANT HARM” - DNSH

Regulamentul de instituire a Mecanismului de redresare si rezilientd prevede c3 nicio misuri
inclusd ntr-un plan de redresare si rezilientd nu ar trebui si prejudicieze in mod semnificativ
obiectivele de mediu in sensul articolului 17 din Regulamentul privind taxonomia (2), (3). Tn
conformitate cu Regulamentul privind Mecanismul de redresare si rezilients, evaluarea planurilor
nationale de redresare si rezilienta ar trebui sd asigure faptul ca fiecare masura (si anume, fiecare
reforma si fiecare investitie) din cadrul planului respecté principiul de ,,a nu prejudicia in mod
semnificativ" (DNSH - ,,Do No Significant Harm").

in sensul Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienta, principiul DNSH trebuie
interpretat in sensul articolului 17 din Regulamentul privind taxonomia. Respectivul articol
defineste notiunea de ,,prejudiciere in mod semnificativ" pentru cele sase obiective de mediu
vizate de Regulamentul privind taxonomia:

1) Se considerd ca o activitate prejudiciazd in mod semnificativ atenuarea schimbirilor climatice in
cazul in care activitatea respectiva genereaza emisii semnificative de gaze cu efect de serd (GES),-

2) Se considerd cd o activitate prejudiciaza in mod semnificativ adaptarea la schimbdrile climatice in
cazul in care activitatea respectivd duce la cresterea efectului negativ al climatului actual si al
climatului preconizat in viitor asupra activitatii in sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau
asupra activelor (6);

3) Se considera cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ utilizarea durabil3 si protejarea
resurselor de apa si a celor marine in cazul in care activitatea respectiv este nociva pentru starea
bund sau pentru potentialul ecologic bun al corpurilor de apd, inclusiv al apelor de suprafata si
subterane, sau starea ecologicd buni a apelor marine;

4) Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ economia circulari, inclusiv
prevenirea generarii de deseuri si reciclarea acestora, in cazul in care activitatea respectivi duce la
ineficiente semnificative in utilizarea materialelor sau in utilizarea direct3 sau indirect3 a resurselor
naturale, la o crestere semnificativa a generarii, a incinerdrii sau a elimindrii deseurilor, sau in cazul
in care eliminarea pe termen lung a deseurilor poate cauza prejudicii semnificative si pe termen
lung mediului;

5) Se considera ca o activitate prejudiciazd in mod semnificativ prevenirea si controlul poluirii in
cazul in care activitatea respectiva duce la o crestere semnificativd a emisiilor de poluanti in aer, ap3
sau sol;

6) Se considera ca o activitate economici prejudiciazd in mod semnificativ protectia si refacerea
biodiversitatii si a ecosistemelor in cazul in care activitatea respectivd este nocivi in mod
semnificativ pentru conditia bund si rezilienta ecosistemelor sau nocivd pentru stadiul de
conservare a habitatelor si a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

Obiectivul de mediu 1. Atenuarea schimbdrilor climatice - in cadrul documentatiilor
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tehnico-economice vor fi descrise modalitdtile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de serd atét
pe parcursul executiei cat si in conformarea cladirii.

Obiectivul de mediu 2. Adaptarea la schimbirile climatice - in cadrul documentatiilor
tehnico-economice vor fi descrise modalitatile de reducere a folosirii combustibililor fosili si a
consumului de energie, modalitatile de eficientizare energetica si utilizarea resurselor regenerabile
atat pe parcursul executiei lucrdrilor, cat si ulterior receptionarii cladirii.

Obiectivul de mediu 3. Utilizarea durabila si protejarea resurselor de apa si a celor marine - se
considerd cd activitatile/lucrdrile de renovare energeticd au un impact previzibil nesemnificativ
asupra acestor obiective de mediu, tindnd seama atdt de efectele directe, cét si de cele primare
indirecte pe intreaga durata a ciclului de viata.

Obiectivul de mediu 4. Tranzitia citre o economie circulard, inclusiv prevenirea generirii de
deseuri si reciclarea acestora - in cadrul documentatiilor tehnico-economice vor fi descrise
modalitatile de gestionare a deseurilor, inclusiv a categoriilor care necesitd incinerare (deseuri din
constructie, deseuri rezultate din ambalaje materiale, etc.), materialele de constructie propuse a fi
utilizate, acestea obligatoriu fiind din categoria materialelor prietenoase cu mediul, echipamente
pentru energie regenerabila, modalitatile de reutilizare a materialelor desfiintate.

Obiectivul de mediu 5. Prevenirea si controlul poluarii - in cadrul documentatiilor
tehnico-economice vor fi descrise modalitdtile de reducere a poluérii in cadrul organizérii de santier,
inclusiv utilajele folosite si transportul materialelor, descrierea modalititii de reducere a poludrii pe
toata durata de existenta a cladirii.

Obiectivul de mediu 6. Protectia si refacerea biodiversititii si a ecosistemelor - se considers c3
prin proiect se asigura ca instalarea statiilor de incarcare pentru vehiculele electrice trebuie sa fie in
afara sau in apropierea zonelor sensibile din punctul de vedere al biodiversitatii (reteaua de arii
protejate Natura 2000, siturile naturale inscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO si
principalele zone de biodiversitate, precum si alte zone protejate etc). Se verificd corelarea cu pct.
21 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH.

Referitor la lucrdrile de crestere a eficientei energetice, pentru a realiza o evaluare de fond conform
principiului DNSH in ceea ce priveste obiectivele de mediu 1, 2, 4 si 5, sunt prezentate masurile care
trebuie sa respecte principiul DNSH pentru a indica faptul cd obiectivul de mediu specific nu face
obiectul prejudicierii in mod semnificativ.

Respectand prevederile Ghidului specific — Conditii de accesare a fondurilor europene aferente
Planului National de Redresare si Rezilientd, Beneficiarul a declarat respectarea obligatiilor
prevazute in PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) ("A nu
prejudicia in mod semnificativ"), astfel cum este prevazut la Articolul 17 din Regulamentul (UE)
2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investitiile durabile, pe toatd perioada de
implementare a proiectului.

Ofertantul are obligatia de a trata in cadrul proiectului, corespunzitor si in concordantd cu
obiectivele de mediu mentionate anterior, modalitatile si sarcinile pentru executia lucrarilor.

in elaborarea documentatiei tehnico — economice, ofertantul va avea in vedere obligativitatea
respectarii principiilor “Do No Significant Harm" (DNSH — ”a nu prejudicia in mod semnificativ") si va
prezenta documente justificative in acest sens, asa cum este prevazut in Ghidul specific privind
regulile si conditiile aplicabile finantarii din fondurile europene aferente Planului National de
Redresare si Rezilienta.

Modul in care masurile realizate in cadrul proiectelor sunt conforme cu articolul 17 (,,Prejudicierea
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in mod semnificativ a obiectivelor de mediu”) din Regulamentul privind taxonomia, este prezentat

mai jos:
Nr. | Obiectivde | Evaluare Evaluare | Justificarea respectdrii principiului DNSH pentru
crt. | mediu simplificata | de fond | obiectivul de mediu relevant
evaluat
conform
principiului
DNSH
1 Atenuarea X Investitia propusa vizeazda “Cresterea eficientei
efectelor energetice in 2 cladiri publice cu destinatie de
schimbrilor unitati de fnvatamant din municipiul Petrosani -
climiatics Colegiul National Mihai Eminescu”
Se va avea in vedere asigurarea unui nivel ridicat
de etanseitate la aer a cladirii, atdt prin montarea
adecvata a tamplariei termoizolante in anvelopa
cladirii, cat si prin aplicarea de tehnologii adecvate
de reducere a permeabilitatii la aer a elementelor
de anvelopd opace si asigurarea continuitatii
stratului etans la nivelul anvelopei cladirii.
2 Adaptarea la X Functie de amplasarea investitiei, vor fi

efectele
schimbarilor
climatice

determinate vulnerabilitdtile din punct de vedere
al conditiilor climatice (inundatii, ploi torentiale,
temperaturi extreme, etc).

Prognozele acestor vulnerabilitati pe durata de
viata a investitei vor fi avute in vedere in faza de
proiectare, cu impact asupra solutiilor tehnice
selectate.

Operatorii economici vor avea obligatia sa se
asigure cd sistemele tehnice sunt optimizate
pentru a oferi confort termic ocupantilor chiar si in
conditiile climatice extreme respective.

Vor fi evaluate si riscurile legate de inundatii,
alunecari de teren si in cazul in care sunt
identificate probleme de adaptare, in special in
ceea ce inseamnad amplasarea constructiilor in zone
cu riscuri asociate, vor fi puse in aplicare solutii
specifice de adaptare.

Se va urmadri ca solutiile de adaptare sa nu afecteze
in mod negativ eforturile de adaptare sau nivelul
de rezilienta la riscurile fizice legate de clim3 a altor
persoane, a naturii, a activelor si a altor activitati
economice si sa fie in concordanta cu eforturile de
adaptare la nivel local.
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3 Protectia si X Investitia va avea un impact previzibil
utilizarea nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu,
sustenabila tindnd seama atat de efectele directe, cat si de cele
a resurselor primare indirecte pe intreaga durata a ciclului de
de apa viata.

Pentru constructiile propuse, in etapa de executie,
impactul potential prognozat asupra calitatii apei
va fi redus, indirect, pe termen scurt si reversibil,
deoarece lucrarile se vor realiza in zona terestr3,
fara legatura directa cu apele de suprafata.

Alimentarea cu apad, colectarea si evacuarea apei
uzate se va realiza, astfel (dupa caz) - prin
conectare la sistemul centralizat al Municipiului
Petrosani,

sau

- prin solutii tehnice care sa asigure conditiile de
calitate prevazute de legislatie privind alimentarea
cu apa potabild, respectiv evacuarea apelor uzate
respective

NU sunt identificabile riscuri de degradare a
mediului legate de protejarea calitatii apei si de
stresul hidric.

4 Economia X in implementare se va impune operatorilor
circulara, economici care efectueaza lucrari de constructii sa
prevenirea se asigure ca cel putin 70 % (in greutate) din
generarii deseurile nepericuloase provenite din activitati de
deseurilor constructie si demolari (cu exceptia materialelor
si naturale mentionate in categoria 17 05 04 din lista
reciclarea europeana a deseurilor stabilita prin Decizia

2000/532/CE) si generate pe santier vor fi pregatite
pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de
valorificare materiald, inclusiv operatiuni de
umplere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui
alte materiale, in conformitate cu ierarhia
deseurilor si cu Protocolul UE de gestionare a
deseurilor din constructii si demolari.

Pentru echipamentele destinate productiei de
energie din surse regenerabile care pot fi instalate,
in procesul de selectie a proiectelor se vor stabili
specificatii tehnice in ceea ce priveste durabilitatea
si potentialul lor de reparare si de reciclare.

In special, operatorii vor limita generarea de
deseuri in procesele aferente constructiilor si
demolarilor, in conformitate cu Protocolul UE de
gestionare a deseurilor din constructii si demolari.
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Se va avea in vedere ca echipamentele ce vor fi
utilizate sa indeplineasca cerinte privind eficienta
utilizarii materialelor si a altor resurse, in
concordanta cu prevederile Directivei 2009/125/CE
de instituire a unui cadru pentru stabilirea
cerintelor in materie de proiectare ecologica
aplicabile produselor cu impact energetic.

5 Prevenirea
si
controlul
poluarii
aerului,
apei si
solului

Investitia nu va conduce la o crestere semnificativa
a emisiilor de poluanti in aer, apd sau sol,
deoarece:

in etapa de constructie, se vor asigura mdsuri
pentru a reduce zgomotul, praful si emisiile de
poluanti pe parcursul derularii lucrarilor;

Antreprenorii vor asigura masuri privind calitatea
aerului din interior, ce poate fi afectatd de
numerosi alti factori cum ar fi utilizarea de ceruri si
lacuri pentru suprafete, materialele de constructie
precum formaldehida din placaj si substantele
ignifuge din numeroase materiale sau radonul care
provine, atat din soluri, cat si din materialele de
constructie.

Antreprenorii vor asigura faptul ca materialele si
componentele de constructie utilizate nu vor
contine azbest si nici substante care prezinta
motive de ingrijorare deosebitd, astfel cum au fost
identificate pe baza listei substantelor supuse
autorizarii prevazute in anexa XIV la Regulamentul
(CE) nr. 1907/2006;

Antreprenorii vor asigura faptul cd materialele si
componentele de constructie utilizate, care pot
intra in contact cu ocupantii, emit mai putin de
0,06 mg de formaldehida pe metru cub de material
sau componenta si mai putin de 0,001 mg de
compusi organici volatili cancerigeni din categoriile
1A si 1B pe metru cub de material sau
componentd, in urma testarii in conformitate cu
CEN/TS 16516 si ISO 16000-3 sau cu alte conditii de
testare standardizate si metode de determinare
comparabile.

Deoarece atat fabricarea, cat si transportul
materialelor genereaza emisii de gaze cu efect
desera, se recomanda folosirea materialelor
disponibile cat mai aproape de locul constructiei si
a celor al caror proces de productie este céit se
poate de prietenos cu mediul. Trebuie avuta in
vedere utilizarea produselor de constructii
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nontoxice, reciclabile si biodegradabile, fabricate la
nivelul industriei locale, din materii prime produse
in zona, folosind tehnici care nu afecteaza mediul.

in etapa de implementare, activititile previzionate
nu vor determina emisii de poluanti.

6 Protectia si X Investitia propusa vizeaza “Cresterea eficientei
refacerea energetice in 2 cladiri publice cu destinatie de
biodiversita unitati de invatamant din municipiul Petrosani -
tii Colegiul National Mihai Eminescu”
si

Amplasamentele propuse NU se vor suprapune cu
zone sensibile din punctul de vedere al
biodiversitatii sau in apropierea acestora (reteaua
de arii protejate Natura 2000, siturile naturale
inscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO si
principalele zone de biodiversitate, precum si alte
zone protejate etc).

ecosisteme
lor

Se estimeazad ca investitia nu va avea un impact
previzibil semnificativ asupra obiectivului de mediu
privind protectia si refacerea biodiversitatii si
ecosistemelor, luand in considerare efectele
directe si efectele primare indirecte de pe
parcursul implementarii.

Realizarea lucrarilor de constructii hu va afecta:
terenuri arabile si terenuri cultivate cu un nivel
moderat pana la ridicat al fertilitatii solului si al
biodiversitatii sub pdmant, terenuri care sa fie
recunoscute ca au o valoare ridicata a
biodiversitatii si terenuri care servesc drept habitat
al speciilor pe cale de disparitie (flora si fauna) si
nici terenuri forestiere (acoperite sau nu de arbori),
alte terenuri impadurite sau terenuri care sunt
acoperite partial sau integral sau destinate sa fie
acoperite de arbori.

Urmare a parcurgerii etapelor procesului de
evaluare a impactului asupra mediului, realizat in
conformitate cu prevederile Directivei 2014/52/UE
a Parlamentului European si a Consiliului, de
modificare a Directivei 2011/92/UE privind
evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si
private asupra mediului se va stabili in clar, de
catre autoritatea competenta pentru protectia
mediului, daca se preconizeaza vreun efect
semnificativ.  asupra  acestui  obiectiv, n
conformitate cu prevederile Directivei 92/43/CEE a
Consiliului privind conservarea habitatelor naturale
si a speciilor de fauna si flora salbatica.
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Ofertantul este obligat sd prezinte corespunzitor si in concordantd cu obiectivele de mediu
mentionate anterior, modalitatile si sarcinile pentru executia lucrérilor.

7. IPOTEZE
Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt :

- Serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin
legislatie specificd, accesibild tuturor factorilor interesati;

- Nu se prevad schimbdri ale cadrului institutional si legal care sa afecteze major
implementarea si desfasurarea in bune conditii a Contractului;

- Toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru
prestarea/realizarea serviciilor in legatura cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia
Contractantului, in masura in care sunt la dispozitia Autoritatii Contractante;

- Buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractantd, Contractant,
autoritati competente si orice alti factori relevanti implicati.

8. RISCURI

Ofertantul trebuie sa ia in considerare resursele necesare (de timp, financiare si de orice alta

naturd), pentru implementarea strategiilor de risc propuse. Riscurile identificate de Autoritatea

contractantd pot consta in:

- Intarzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeazi a fi puse la dispozitie de citre
Autoritatea Contractanta sau Contractant, dupa caz;

- Aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati
si anume: Contractant, autoritatile competente, Autoritate Contractanta, alti contractanti ai
Autoritatii Contractante;

- Existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de Autoritatea
Contractanta, neidentificate pana la momentul initierii acestei achizitii;

- Neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezultd din
aceastd procedura;

- Aparitia de solicitari specifice ale autoritdtilor competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia in care parametrii pentru anumite
caracteristici/activitati stabiliti de autoritdtile competente sunt mai stricti decat parametrii
propusi de Contractant;

- Addugarea de activitdti/solicitari de informatii noi, in functie de progresul activititilor;

- Datele si informatiile comunicate de catre Autoritatea Contractantd nu sunt suficiente sau
sunt incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;

- Depasirea duratei de realizare a activitatilor asumata prin Oferta.

Autoritatea Contractanta nu va accepta solicitari ulterioare de reevaluare a conditiilor din oferta sa,
respectiv de modificari la contract, dacd Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare,
respectiv includerea de masuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

9. CONCLuzII

Autoritatea Contractanta va considera serviciile din cadrul Contractului finalizate in momentul in
care Contractantul a realizat toate activitatile planificate a fi realizate pana la data finalizarii si
toate cerintele cuprinse in Caietul de Sarcini au fost indeplinite. Finalizarea activitatilor este
asimilata cu realizarea tuturor activitatilor necesare in conformitate cu prevederile Caietului de
Sarcini, astfel incat Autoritatea Contractanta si alti factori interesati (constructor, autoritati etc)
sa poata utiliza documentatiile tehnico-economice conform scopului si prevederilor legale
aplicabile (inclusiv activitatile incidentale pe care Contractul le implici);
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Serviciile se vor considera finalizate daca Contractantul a remediat toate defectele care au fost
identificate ca reprezentdnd un impediment fie pentru Autoritatea Contractantd in utilizarea
documentatiilor tehnico-economice elaborate in cadrul Contractului fie pentru alti factori
interesati (constructor, autoritati etc.) in realizarea activitatilor lor. Defectul este considerat
ca fiind o parte a rezultatului serviciilor, respectiv a documentatiilor tehnico-economice, care
nu este in conformitate cu legea si reglementarile tehnice aplicabile precum si cerintele
Caietului de Sarcini.

De asemenea serviciile se considera finalizate daca documentatiile tehnico-economice elaborate
au fost aprobate de Autoritatea Contractanta, pe baza cerintelor incluse in Contract.

Contractantul va presta servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei
lucrarilor, conform prevederilor legislative.

Contractantul 1fisi va pastra dreptul de autor si alte drepturi de proprietate
intelectuald/industriald asupra documentelor elaborate de citre acesta (sau in numele
acestuia) pana la plata lor de catre Autoritatea contractantd, data la care devin proprietatea
Autoritatii contractante. De la data achitarii de cdtre Autoritatea contractantd a prestatiilor
care fac obiectul contractului, Contractantul transfera drepturile sale patrimoniale catre
Autoritatea contractanta.

Toate documentatiile intocmite se vor preda beneficiarului cu proces-verbal de predare
primire pe format hartie in 3 exemplare.

Documentatiile se vor preda si in format electronic, editabil si scanat cu semnaturi in
original.

10. ANEXE

Anexa 1 - Documentatie tehnico-economica existenta la nivel de Autoritate Contractanta cu privire la
elaborarea documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivului de investitii:

1. Expertiza tehnica;

2. Audit energetic;

3. Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii.

Responsabil tehnic
Ovidiu CAMPEAN
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