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CAIET DE SARCINI 

 
privind achiziția de Servicii de elaborare proiect tehnic și asistenta tehnica pentru Proiectul nr. C5-B2.1.a-34 

intitulat “Creșterea eficienței energetice în clădirea publică cu destinație de unitate de învățământ din 
Municipiul Petroșani - Școala Gimnazială I. G. Duca – sediul vechi” 

  
1.  INFORMAȚII GENERALE 
 

1.1. Informații despre Autoritatea contractantă 
LOCALIZARE: Municipiul Petroșani, județul Hunedoara 
AUTORITATE CONTRACTANTĂ: Municipiul Petroșani, cod fiscal: 4468943 
 

1.2. Denumirea achiziției 

Servicii de elaborare proiect tehnic și asistenta tehnica pentru Proiectul “Creșterea eficienței 
energetice în clădirea publică cu destinație de unitate de învățământ din Municipiul Petroșani - 
Școala Gimnazială I. G. Duca – sediul vechi” 

Cod CPV: 79930000-2 – Servicii de proiectare specializată 
 
1.3. Sursa de finanțare  

Finanțarea obiectivului de investiții este asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență în 
cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, Componenta C5 – 
Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri 
publice și alte surse legal constituite. 
 
1.4. Scopul realizării achiziției 
 

Pentru realizarea acestei achiziţii, se prezintă situația care a determinat stabilirea obiectului 
principal al Contractului şi a principalelor cerinţe de calitate şi performanţă, urmărite de 
Autoritatea Contractantă pentru  reducerea consumului de energie pentru încălzirea clădirilor 
publice. 
 

Reducerea consumului de energie pentru încălzirea cladirilor publice are ca efecte reducerea 
costurilor de întreţinere cu încălzirea, diminuarea efectelor schimbărilor climatice, prin reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea independenţei energetice, prin reducerea consumului 
de combustibil utilizat la prepararea agentului termic pentru încălzire, precum şi ameliorarea 
aspectului urbanistic al localităţilor. 
 

Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficienţa 
energetică la utilizatorii finali şi serviciile energetice şi de abrogare a Directivei 93/76/CEE a 
Consiliului prevede, printre altele, ca statele membre să ia toate măsurile pentru îmbunătăţirea 
eficienţei energetice la utilizatorii finali şi stabilirea unei ţinte naţionale de minimum 9% privind 
economiile de energie pentru al 9-lea an de aplicare a directivei. 
 

Prin utilizarea resurselor energetice naţionale și locale se realizează susţinerea creşterii 
economice, iar pe termen scurt şi mediu, se degrevează bugetul statului de cheltuielile cu 
combustibilul utilizat, se reduc cheltuielile cu întreţinerea prin reducerea facturilor cu încălzirea, 
se asigură susţinerea operatorilor economici din domeniul construcţiilor şi se creează noi locuri de 
muncă. 
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Autoritatea Contractantă este interesată de realizarea unor obiective de investiții urmare și a 
exigențelor europene de eficientizare energetică a clădirilor în vederea: 
- respectării unor angajamente asumate de România în cadrul Uniunii Europene privind 

implementarea directivelor privind eficientizarea energetică a clădirilor; 
- implementarii strategiei de dezvoltare locală privind creșterea eficienței energetice a clădirilor. 
 

Clădirile publice construite anterior anului 2000, au fost construite fără a se pune un accent 
deosebit pe eficiența energetică a acestora. Odată cu trecerea timpului s-a accelerat degradarea 
fizică a clădirilor publice, impunându-se astfel, reabilitarea acestora iar pentru asigurarea 
confortului termic necesar, consumul de energie termică este excesiv de mare. 
Criza energetică de la nivel mondial, precum și încălzirea globală sunt două argumete care au stat 
la baza măsurilor pe care Uniunea Europeană le-a luat în domeniul energetic. Având în vedere și 
noile directive UE pentru renovare energetică și economie de energie, se are în vedere renovarea 
atât energetică, cât și estetică a acestor clădiri. 
 

Interesul pentru eficientizarea energetică a clădirilor publice a crescut semnificativ odată cu 
aprobarea Ghidului specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului 

Național de Redresare și Reziliență pentru componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de 

granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B. 2: Renovarea 

energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.  
 

Caietul de sarcini vizează achiziția de servicii de elaborare proiect tehnic și asistență tehnică din 
partea proiectantului pentru clădiri publice și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se 
elaborează oferta. Caietul de sarcini este document component al contractului, prevederile 
conținute constituind, fără a fi limitate, baza procedurii de derulare a acestuia.  
 

Ofertanţii trebuie să răspundă integral cerinţelor minime incluse în acest Caiet de Sarcini, fără a 
limita funcţionalităţile ofertate. Nu se admit ofertele parţiale din punct de vedere cantitativ şi 
calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerinţelor minime stabilite prin 
prezentul Caiet de Sarcini.  
 

Orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini şi nespecificată explicit în 
alt capitol trebuie interpretată ca fiind menţionată în toate capitolele unde se consideră că 
aceasta este necesar a fi menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului. 
 

 
2. DESCRIEREA INVESTIȚIEI 

Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor 

Obiectivul general al obiectivului de investitii cu titlul "Creșterea eficienței energetice în clădirea 

publică cu destinație de unitate de învățământ din Municipiul Petroșani - Școala Gimnazială           

I. G. Duca – sediul vechi", îl reprezintă tranziția către un fond construit rezilient și verde. 

Obiectivul specific la care contribuie realizarea serviciilor 

Obiectivul specific al obiectivului de investiții cu titlul "Creșterea eficienței energetice în clădirea 
publică cu destinație de unitate de învățământ din Municipiul Petroșani - Școala Gimnazială I. G. 
Duca – sediul vechi", îl reprezintă renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor 
publice, respectiv renovarea integrată a clădirilor publice (eficiență energetică și consolidare 
seismică). 
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Indicatorii apelurilor de proiecte 

o reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire; 
o reducere a consumului de energie primară; 
o consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la finalul implementării proiectului; 
o arie desfășurată de clădire publică, renovată energetic; 
o reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră; 
o puncte de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) instalate pentru vehicule electrice; 
o persoane care beneficiază în mod direct de măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice. 

Prin intermediul componentei C5-Valul Renovării se propune îmbunătățirea fondului construit 

printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la 

incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetica 

și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a 

performantelor fondului construit si asigurarea capacitatii tehnice pentru implementarea 

investițiilor. Prin intermediul operațiunii B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a 

clădirilor publice sunt sprijinite activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru creșterea 

eficienței energetice a clădirilor publice. 

2.1. Situația existentă 
Imobilul care face obiectul acestei investiții este o clădire publică, aparținând domeniului public al 
Municipiului Petroșani, cu destinatie de unitate de învațământ din Municipiul Petroșani, situată în 
strada 1 Decembrie 1918 nr. 98.  
 

Imobilul a fost construit în anul 1936 
Regim de înălțime Dp+P+1E; 
Suprafață construită desfășurată 3.666,00 m2; 
Fundații din beton simplu continue sub zidurile cladirii si elevatie din beton fara 
centura superioara armata 
Planșee Planșeu din beton armat peste parter, planșeu din lemn peste etaj 
 
2.2. Situația propusă 
Realizarea obiectivului de investiții va avea în vedere creșterea performanței energetice a clădirii, 
conform soluției recomandate prin Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție. 
 

Astfel, documentele existente până la această dată sunt: 
 

- Expertiză tehnică elaborată de expert tehnic atestat Ing. Apostol O. Zefir Ioan George, 
autorizat în domeniile: A1, A2 

- Audit energetic elaborat de SC BAMENERG PROIECT SRL-D  
- Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție actualizată de KES BUSINESS S.R.L. 

 
3. OBIECTUL CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII 
Obiectul contractului este prestarea de servicii de elaborare proiect tehnic și asistență tehnică din 
partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investitii “Creșterea 
eficienței energetice în clădirea publică cu destinație de unitate de învățământ din Municipiul 
Petroșani - Școala Gimnazială I. G. Duca – sediul vechi”. 
 

Serviciile contractate vor consta în: 
- Elaborarea proiectului pentru autorizarea lucrărilor ca parte a documentației pentru 

emiterea autorizației de construire; 
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- Elaborarea proiectului tehnic de execuție prin care se dezvoltă, detaliază și, după caz, 
optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul aprobat în cadrul documentației de avizare a 
lucrărilor de intervenții; 

- Elaborarea detaliilor de execuție ca parte constitutivă a proiectului tehnic de execuție; 
- Prestarea de servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției 

lucrărilor. 
 

Notă:  
Este obligatorie, în prestarea serviciilor, respectarea măsurilor prevăzute în P.N.R.R. pentru 
implementarea principiului “Do No Significant Harm (A nu Prejudicia in Mod Semnificativ) 
(DNSH)”, astfel cum este prevăzut la art. 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea 
unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, pe toată perioada de implementare a 
proiectului. 
 

3.1.  Descrierea serviciilor solicitate  
Serviciile solicitate sunt : 
1. Elaborare   documentații tehnico-economice pentru fazele: 

• Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C.; 

• Proiect de organizare a execuţiei lucrărilor - P.O.E.; 

• Proiect Tehnic PT şi Detalii de Execuţie DE 
2. Întocmirea documentaţiilor pentru obţinerea avizelor/acordurilor/autorizaţiilor; 
3. Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor. 

 

Documentaţiile necesare obţinerii avizelor, acordurilor si autorizaţiilor nu se vor limita doar la 

cele solicitate prin Certificatul de Urbanism, după caz, prestatorul având obligaţia de a 

întocmi toate documentaţiile tehnice necesare pentru autorizarea lucrărilor si întocmirea 

proiectului tehnic de execuţie cu detaliile aferente.  
 
Proiectanţii si verificatorii trebuie sa deţină studii, calificări, autorizări si atestări specifice 
lucrărilor din cadrul proiectului. În cazul în care, prevederile legale si/sau reglementările 
specifice aplicabile o impun, documentaţiile se vor realiza de persoane 
certificate/atestate/autorizate/abilitate etc. 
 
 

 
 

Activitate Detaliere activităţi 

1 Elaborare Proiect pentru 
autorizarea executării lucrărilor de 
construire - P.A.C. 

Elaborare studii şi documentaţii necesare 
obţinerii avizelor solicitate prin Certificatul de 
urbanism.  
Ajustarea, completarea şi/sau modificarea 
documentației pentru autorizarea construcției 
(PAC), după caz 
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Elaborare Proiect de organizare a 
execuţiei lucrărilor - P.O.E 

Proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor trebuie 
să cuprindă descrierea tuturor lucrărilor provizorii 
pregătitoare şi necesare în vederea asigurării 
tehnologiei de execuţie a investiţiei, atât pe terenul 
aferent investiţiei, cât şi pe spaţiile ocupate 
temporar în afara acestuia, inclusiv cele de pe 
domeniul public 

3 Elaborare Proiect Tehnic de execuţie 
și Detalii de execuție 
 
 

Proiectul tehnic de execuţie trebuie să fie astfel 
elaborat încât să fie clar, să asigure informaţii 
tehnice complete privind viitoarea lucrare şi să 
răspundă cerinţelor tehnice, economice şi 
tehnologice ale Autorității contractante 
Elaborare Caiete de Sarcini 
Elaborare Detalii de Execuţie 

Ajustarea, completarea şi/sau modificarea 
Proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie 
ca urmare a recomandărilor verificatorului/ 
verificatorilor  

4 Asistență tehnică din partea 
proiectantului pe perioada de 
execuție a lucrărilor 

Prestarea de servicii de asistență tehnică din 
partea proiectantului pe perioada de 
execuție a lucrărilor 

 
Toate activităţile trebuie realizate cu respectarea legislaţiei şi a reglementarilor tehnice în 
vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investiţii. Documentaţiile vor fi întocmite cu 
respectarea legislaţiei si reglementărilor specifice în domeniu, a cerinţelor emitenţilor 
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor respectiv alte organisme/instituţii abilitate.  
 

3.2. Acte normative de referință:  

La prestarea serviciilor operatorii economici vor avea în vedere, însă fără a se limita la, 
următoarele acte de referință: 
 
- H.G. nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare;  

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată; 
- Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991; 
- H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de 

calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor; 
- H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi 

instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;  
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- H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 
- Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice; 

- Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, actualizata; 
- Normele metodologice de aplicare a legii 319/2006 instituite prin H.G. 1425/2006; 
- Ghidul specific PNRR pentru Componenta C5 – Valul Renovarii, Operațiunea B. 2: Renovarea 

energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice; 
- Ordonanța de urgență nr. 124/2021 privind instituirea cadrului instituțional și financiar 

pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de Redresare și 
Reziliență, precum si pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 155 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Național de Redresare si Reziliență 
necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în 
cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență, respectiv normele metodologice de aplicare 
a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021; 

- Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 
de instituire a Mecanismului de Redresare și Reziliență; 

- Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile 
durabile; 

 
De asemenea, se vor avea în vedere toate prevederile legale aplicabile, care ar putea fi incidente 
prestării serviciilor (standarde, normative, reglementări tehnice, etc.) 
 
3.3. Rezultatele așteptate în urma prestării serviciilor  
 

 

 Activitate Rezultat așteptat 

1. Elaborare Proiect pentru 
autorizarea executării 
lucrărilor de construire - 
P.A.C. și Proiect de organizare 
a execuţiei lucrărilor - P.O.E 

Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire 

(PAC), verificată în condițiile Legii nr. 10/1995, cu modificările 

și completările ulterioare, însotită de avizele solicitate prin 

Certificatul de Urbanism și Proiectul de organizare a execuţiei 

lucrărilor (POE) depuse la Autoritatea Contractantă în maxim 

1 lună de la data semnării contractului. 

2. Elaborare Proiect Tehnic și 
Detalii de execuție   

Proiect Tehnic de execuție, Caiete de Sarcini, Detalii de 

Execuție verificate potrivit Legii nr. 10/1995, cu modificările și 

completările ulterioare, depuse la Autoritatea Contractantă 

în maxim 2 luni de la data semnării contractului. 

3. Asistență tehnică din partea 
proiectantului pe perioada de 
execuție a lucrărilor 

Recepția lucrărilor în conformitate cu documentația tehnică 

de execuție a lucrărilor. 
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3.4. Activităţi necesare în cadrul Contractului pentru obținerea rezultatelor așteptate: 

 

Nr.  Rezultate aşteptate Activităţi ce trebuie realizate de Contractant 

1 Proiect pentru 
autorizarea executării 
lucrărilor de construire - 
P.A.C. și Proiect de 
organizare a execuţiei 
lucrărilor - P.O.E 

- Elaborarea Documentaţiei pentru obţinerea avizelor, 

acordurilor şi autorizaţiilor solicitate de organismele 

autorizate, chiar dacă acestea nu au fost menţionate în 

Certificatul de urbanism ca fiind necesare, în conformitate 

cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu respectarea 

tuturor reglementărilor tehnice şi normativelor specifice;  

- Elaborarea documentaţiilor necesare solicitate prin 

Certificatul de urbanism, în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare şi realizarea tuturor demersurilor 

pentru obţinerea respectivelor avize, acorduri şi 

autorizaţii; 

- Elaborarea documentaţiilor cu respectarea prevederilor 

Certificatului de Urbansim, a documentaţiilor de 

urbanism aprobate (PUG, PUZ, PUD - indicatori urbanistici 

aprobaţi POT şi CUT), precum şi a condiţiilor menţionate în 

avizele şi acordurile obţinute;  

- Elaborarea documentaţiilor cu respectarea prevederilor 

Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale H.G. nr. 907/2016 în 

elaborarea documentaţiei pentru obţinerea 

Autorizaţiei de Construire;  
- Elaborarea documentaţiilor cu luarea în considerare a 

completărilor şi observaţiilor solicitate de avizatori; 

2 Proiect Tehnic și Detalii de 
execuție   

- Elaborarea Proiectulului tehnic de execuţie conţinând 

părţi scrise şi părţi desenate, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 907/2016, se va 

întocmi conform Anexei nr. 10, precum şi cu toate 

reglementările tehnice incidente;  

- Ajustarea, completarea şi/sau modificarea Proiectului 

tehnic şi a detaliilor de execuţie ca urmare a 

recomandărilor verificatorului / verificatorilor; 

Proiectantul, va avea obligaţia actualizării devizului 

general şi a devizului pe obiecte, în urma realizării 

Proiectului tehnic, dar şi pe parcursul executării 

contractului, în conformitate cu prevederile legale;  

- În urma întocmirii Proiectului tehnic, se va realiza un 

tabel centralizator, cu diferenţe tehnice, fizice şi valorice 

între DALI şi Proiectul tehnic, cu 

justificarea/argumentarea diferenţelor tehnico-

economice;  
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- Prestatorul se obligă să efectueze toate modificările 
solicitate de autoritatea conractantă;  

- Elaborarea proiectului tehnic de execuţie se va realiza 
după emiterea autorizaţiei de construire a executării 
lucrărilor;  

- Proiectul tehnic de execuţie, conform H.G. nr. 907/ 2016, 
constituie documentaţia prin care proiectantul dezvoltă, 
detaliază si, după caz, optimizează, prin propuneri 
tehnice, scenariul aprobat în cadrul studiului de 
fezabilitate; componenta tehnologică a soluţiei tehnice 
poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate 
aplicabile pentru realizarea obiectivului de investiţii, la 
faza de proiectare - proiect tehnic de execuţie, în 
condiţiile respectării indicatorilor tehnico-economici 
aprobaţi si a autorizaţiei de construire;   

- Detaliile de execuţie constituie parte integrantă a 
proiectului tehnic de execuţie si expliciteaza soluţiile de 
alcătuire, asamblare, executare,   montare si alte 
asemenea operaţiuni privind parţi/elemente de 
construcţie ori de instalaţii aferente acesteia si care 
indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuţie, 
precum si legături între elementele constructive 
structurale/nestructurale ale obiectivului de investiţii;  
Proiectul tehnic de execuţie trebuie să fie elaborat de un 
colectiv tehnic de specialitate astfel încât să fie clar, să 
asigure informaţii tehnice complete privind viitoarea 
lucrare și să răspundă cerinţelor tehnice, economice și 
tehnologice ale   beneficiarului. La elaborarea 
proiectului, materialele, confecţiile,    elementele 
prefabricate, utilajele tehnologice și echipamentele vor 
fi definite prin parametrii, performanţe si 
caracteristici.  

- Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mărci de 
fabrică, producători, furnizori sau la alte asemenea 
recomandări ori precizări care să indice preferinţe sau sa 
restrângă concurenţa. 

- Caracteristicile tehnice și parametrii funcţionali vor fi 
prezentaţi în cadrul unor limite (pe cât posibil) 
rezultate din breviarele de calcul si nu vor fi date în 
mod determinist, în scopul de a favoriza un anumit 
furnizor (producător); 

- Se va elabora în concordanță cu soluţiile propuse in 
Expertiza Tehnică, Auditul Energetic, Documentație de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenție, respectând cu stricteţe 
Legea 10/1995 privind calitatea in construcţii - 
republicată și toate reglementările specifice din 
domeniu.  

- Proiectanţii trebuie să aibă/deţină studii, autorizări și 
atestări specifice lucrărilor din   cadrul proiectului. În 
cazul în care, prevederile legale și/sau reglementările 
specifice aplicabile o impun, documentaţiile întocmite în 
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aceasta fază, se vor realiza de persoane 
certificate/atestate/autorizate/abilitate;  

- La elaborarea Proiectului tehnic de execuţie, inclusiv a 
detaliilor de execuţie, proiectantul va avea în vedere 
soluţiile, concluziile, condiţionările si/ sau 
recomandările din studiile/expertizele întocmite, 
respectiv din avizele/acordurile/autorizaţiile obţinute;  

- Proiectantul are obligaţia de a prezenta și partea 
economică confidenţiala a lucrărilor pe devize, în scopul 
respectării de către autoritatea contractantă a 
prevederilor legale în vigoare privind respectarea 
indicatorilor tehnico-economici și estimarea valorii 
contractului de achiziţie publică de lucrări;  

- Proiectantul, va avea obligaţia actualizării devizului 
general si a devizului pe obiecte, în urma realizării 
Proiectului tehnic, dar si pe parcursul executării 
contractului, în conformitate cu prevederile legale. 

3 Asistență tehnică din 
partea proiectantului pe 
perioada de execuție a 
lucrărilor 

Prestarea de servicii de asistență tehnică din partea 

proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor 

 
3.5. Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă prin realizarea 
investiției sunt următoarele:   
o reducerea consumului de combustibil convențional utilizat la prepararea agentului termic 

pentru încălzire;  
o reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, cu efect pozitiv asupra schimbărilor climatice și 

asupra independenței energetice a României;  
o reducerea cheltuielilor cu încălzirea clădirii pe perioada de iarnă; 
o reducerea costurilor cu climatizarea pe perioada caniculară;  
o ameliorarea aspectului urbanistic al localităților; 
o crearea de noi locuri de muncă; 
o îmbunătățirea calității vieții în comunitate;  
o sporirea nivelului de confort în clădirea publică. 

 
4. ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI:  

a. Atribuții și responsabilități contractant: 
- Să realizeze activităţile în cadrul Contractului în conformitate cu cerinţele legislaţiei 

aplicabile specificului obiectivului de investiţie pentru care se solicită realizarea 
documentaţiilor tehnice, a reglementărilor tehnice în vigoare aplicabile specificului 
obiectivului de investiţie şi a prevederilor prezentului Caiet de Sarcini; 

- Să pună la dispoziţia Autorităţii Contractante în timp util toate documentele solicitate; 
- Să actualizeze calcule, desene şi specificaţii pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv 

toate cerinţele şi informaţiile furnizate de terţe părţi (autorităţi, subcontractori etc.); 
- Să răspundă cu celeritate, în termenul solicitat de autoritatea contractantă, solicitărilor de 

clarificări primite de la autoritatea contractantă sau de la finanțator; 
- Să răspundă solicitărilor de clarificări apărute pe parcursul procedurii de atribuire a 

contractului de lucrări; 
- Să transmită către Autoritatea Contractantă spre revizuire şi aprobare documentele 
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solicitate și să solicite aprobarea Autorității Contractante pentru orice modificare a 
acestora; 

- Să prezinte documentaţiile tehnice şi rapoartele în formatul/formatele care să respecte 
cerinţele stabilite prin reglementările tehnice şi cele stabilite de Autoritatea Contractantă; 

- Să asigure prin proiect și detalii de execuție nivelul de calitate corespunzător cerințelor 
esențiale, cu respectarea reglementărilor tehnice și a clauzelor contractuale; 

- Să elaboreze caietele de sarcini, instrucţiunile tehnice privind execuţia lucrărilor, 
exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile, precum şi după caz, proiectele de urmărire privind 
comportarea în timp a construcţiilor; 

- Să stabilească, prin proiect, fazele de execuţie determinante pentru lucrările aferente 
cerinţelor esenţiale şi să participe pe şantier la verificările de calitate legate de acestea; 

- Să stabilească modul de tratare a defectelor apărute în execuţie, din vina proiectantului, la 
construcţiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor esenţiale, 
precum şi urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate, după însuşirea acestora de 
către specialiştii verificatori de proiecte atestaţi; 

- Să participe la întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi la recepţia lucrărilor executate; 
- Să asigure asistenţa tehnică, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe 

perioada execuţiei construcţiilor sau a lucrărilor de intervenţie la construcţiile existente; 
- Să asigure participarea proiectantului coordonator de proiect şi, după caz, a proiectanţilor 

pe specialităţi la toate fazele de execuţie stabilite prin proiect şi la recepţia la terminarea 
lucrărilor. 

- Să colaboreze cu personalul Autorităţii Contractante alocat pentru serviciile 
desfăşurate; 

- Să presteze servicii numai cu personal atestat, potrivit legii; 
- Să presteze servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executării 

lucrărilor; 
- Să participe la ședințe pe șantier, pentru emiterea de soluții tehnice, precizări sau 

clarificări legate de aplicarea proiectului în concordanță cu situația din teren; 
- Să urmărească respectarea prevederilor din proiect şi respectarea normelor în vigoare de 

către constructor; 
- Să participe la recepțiile care se vor efectua, proiectantul având obligaţia de a respecta 

prevederile legale în vigoare referitoare la atribuţiile care-i revin; 
- Să asiste Autoritatea Contractantă şi să pună la dispoziţia Autorităţii Contractante a 

documentelor suport necesare în relaţia cu instituţiile abilitate în materie de control 
şi asigurare a calităţii în construcţii;  

- Să pună la dispoziţia Autorităţii Contractante toate informaţiile solicitate pentru a sprijini 
procesul de evaluare a performanţei Contractorului în legătura cu realizarea activităţilor din 
Contract;  

- Să asigure că nu va utiliza, în executarea Contractului, în niciun fel şi în nicio măsură, 
personalul angajat al Autorității Contractante, mai puţin în cazurile şi în măsura în care 
părţile convin altfel. 

 
b. Atribuții și responsabilități autoritatea contractantă: 

- Să pună la dispoziția contractantului toate informațiile disponibile și toate documentațiile 
suport, pentru obținerea rezultatelor așteptate; 

- Să pună la dispoziția contractantului toate resursele care sunt la dispoziția sa, pentru buna 
derulare a contractului de servicii; 

- Să desemneze o echipă responsabilă cu interacțiunea și suportul oferit contractantului; 
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- Să achite contravaloarea prestațiilor in baza facturilor emise de contractant, așa cum este 
stabilit prin contract. 
 

5. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR 
Contractantul este responsabil de asigurarea unui mediu de lucru care respecta legislaţia în 
materie de muncă şi protecţia muncii pentru prestarea serviciilor conform contractului. Scopul 
contractului implica: 

- Derularea de activităţi la sediul contractantului; 
- Derularea de activităţi la amplasamentul obiectivului de investiţii; 
- Derularea de activităţi la sediul Autorităţii contractante 
- Interacţiunea cu factori interesaţi responsabili pentru emiterea de avize, autorizaţii, 

acorduri, în legătură cu obiectivul de investiţii. 
 
 5.1. Durata prestării serviciilor  
Durata prestării serviciilor este de 2 luni şi este stabilită de Autoritatea Contractantă ca incluzând 
toate etapele necesare finalizării tuturor serviciilor de proiectare ce fac obiectul contractului, 
respectiv: 
 

Nr.              Activitate Durata estimată (în luni)  

1 Elaborare Proiect pentru autorizarea executării 

lucrărilor de construire - P.A.C. și Proiect de 

organizare a execuţiei lucrărilor - P.O.E 

1 lună de la data semnării 

Contractului 

2 Elaborare Proiect Tehnic de execuţie și Detalii de 

Execuţie 
2 luni de la data semnării 

Contractului 

3 Prestare servicii de asistență tehnică din partea 

proiectantului pe durata execuției lucrărilor 

Până la data recepției la terminarea 
lucrărilor. 

 

5.2. Resurse umane  
Ofertantul trebuie să asigure un număr minim de personal tehnic cu studii de specialitate, 
pregătire profesională și calificări adecvate proiectării lucrărilor de intervenție pentru obiective 
privind creșterea performanțelor energetice a clădirilor, cu ajutorul cărora se va asigura execuția 
contractului în bune condiții și va avea in vedere ca personalul implicat în derularea contractului să 
fie autorizat. De asemenea ofertantul devenit Contractant este responsabil pentru dimensionarea 
personalului (experți/categorie de expertiză, experți secundari, personal administrativ etc.) 
necesar desfășurării activităților pentru finalizarea acestora în termenul contractual, la nivelul 
exigențelor legale și procedurale în vigoare. 
 

Ofertantul are obligația să se asigure că toți experții/personalul implicat sunt independenți și nu se 
află în niciun fel de situație de incompatibilitate cu responsabilitățile acordate lor și/sau cu 
activiățile care se vor desfășura în cadrul contractului. 
 
5.3. Resurse materiale 
Ofertantul trebuie să dispună de sprijinul material şi de infrastructura necesară pentru asigurarea 
desfăşurării activității personalului în cadrul contractului. 
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Resursele materiale trebuie să fie corespunzătoare scopului Contractului şi să îndeplinească toate 
cerinţele de funcţionalitate şi pentru utilizare, inclusiv aspecte legate de protecţia mediului, 
stabilite prin legislaţia în vigoare. 
 
 

5.4 Garanția de bună execuție 
 

Cuantumul garanției de bună execuție este de 10 % din prețul contractului, fără TVA. Ofertantul se 
obligă să constituie garanția de bună execuție de 10 % din valoarea contractului fără TVA, înainte 
de începerea prestării serviciilor, printr-un mijloc prevăzut de lege. 

 

6. RESPECTAREA PRINCIPIULUI „DO NO SIGNIFICANT HARM” - DNSH 

Regulamentul de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență prevede că nicio măsură 
inclusă într-un plan de redresare și reziliență nu ar trebui să prejudicieze în mod semnificativ 
obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul privind taxonomia (2), (3). În 
conformitate cu Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență, evaluarea planurilor 
naționale de redresare și reziliență ar trebui să asigure faptul că fiecare măsură (și anume, fiecare 
reformă și fiecare investiție) din cadrul planului respectă principiul de ,,a nu prejudicia în mod 
semnificativ" (DNSH - ,,Do No Significant Harm"). 
 

În sensul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență, principiul DNSH trebuie 
interpretat în sensul articolului 17 din Regulamentul privind taxonomia. Respectivul articol 
definește noțiunea de ,,prejudiciere în mod semnificativ" pentru cele șase obiective de mediu 
vizate de Regulamentul privind taxonomia: 

1) Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în 
cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES),· 

2) Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice în 
cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al 
climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau 
asupra activelor (6); 

3) Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea 
resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea 
bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafață și 
subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine; 

4) Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv 
prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la 
ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor 
naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, sau în cazul 
în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii semnificative și pe termen 
lung mediului; 

5) Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării în 
cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă 
sau sol; 

6) Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și refacerea 
biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod 
semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de 
conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune. 
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Obiectivul de mediu 1. Atenuarea schimbărilor climatice - în cadrul documentațiilor tehnico-
economice vor fi descrise modalitățile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră atât pe 
parcursul execuției cât și în conformarea clădirii.  

Obiectivul de mediu 2. Adaptarea la schimbările climatice - în cadrul documentațiilor tehnico-
economice vor fi descrise modalitățile de reducere a folosirii combustibililor fosili și a consumului de 
energie, modalitățile de eficientizare energetică și utilizarea resurselor regenerabile atât pe 
parcursul execuției lucrărilor, cât și ulterior recepționării clădirii. 
Obiectivul de mediu 3. Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine - se 
consideră că activitățile/lucrările de renovare energetică au un impact previzibil nesemnificativ 
asupra acestor obiective de mediu, ținând seama atât de efectele directe, cât și de cele primare 
indirecte pe întreaga durată a ciclului de viață. 

Obiectivul de mediu 4. Tranziția către o economie circulară, inclusiv prevenirea generării de 
deșeuri și reciclarea acestora - în cadrul documentațiilor tehnico-economice vor fi descrise 
modalitățile de gestionare a deșeurilor, inclusiv a categoriilor care necesită incinerare (deșeuri din 
construcție, deșeuri rezultate din ambalaje materiale, etc.), materialele de construcție propuse a fi 
utilizate, acestea obligatoriu fiind din categoria materialelor prietenoase cu mediul, echipamente 
pentru energie regenerabilă, modalitățile de reutilizare a materialelor desființate. 

Obiectivul de mediu 5. Prevenirea și controlul poluarii - în cadrul documentațiilor tehnico-
economice vor fi descrise modalitățile de reducere a poluării în cadrul organizării de șantier, inclusiv 
utilajele folosite și transportul materialelor, descrierea modalității de reducere a poluării pe toată 
durata de existență a clădirii. 

Obiectivul de mediu 6. Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor - se consideră că 
prin proiect se asigură că instalarea stațiilor de încărcare pentru vehiculele electrice trebuie să fie în 
afara sau în apropierea zonelor sensibile din punctul de vedere al biodiversității (rețeaua de arii 
protejate Natura 2000, siturile naturale înscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO și 
principalele zone de biodiversitate, precum și alte zone protejate etc). Se verifică corelarea cu pct. 
21 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH. 
Referitor la lucrările de creștere a eficienței energetice, pentru a realiza o evaluare de fond conform 
principiului DNSH în ceea ce privește obiectivele de mediu 1, 2, 4 și 5, sunt prezentate măsurile care 
trebuie să respecte principiul DNSH pentru a indica faptul că obiectivul de mediu specific nu face 
obiectul prejudicierii în mod semnificativ. 
Respectând prevederile Ghidului specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente 
Planului Național de Redresare și Reziliență, Beneficiarul a declarat respectarea obligațiilor 
prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului ”Do No Significant Harm" (DNSH) ("A nu 
prejudicia în mod semnificativ"), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 
2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, pe toată perioada de 
implementare a proiectului. 

Ofertantul are obligația de a trata în cadrul proiectului, corespunzător și în concordanță cu 
obiectivele de mediu menționate anterior, modalitățile și sarcinile pentru execuția lucrărilor. 

În elaborarea documentației tehnico – economice, ofertantul va avea în vedere obligativitatea 
respectării principiilor ”Do No Significant Harm" (DNSH – ”a nu prejudicia în mod semnificativ") și va 
prezenta documente justificative în acest sens, așa cum este prevazut în Ghidul specific privind 
regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului Național de 
Redresare și Reziliență. 
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Modul în care măsurile realizate în cadrul proiectelor sunt conforme cu articolul 17 („Prejudicierea 
în mod semnificativ a obiectivelor de mediu”) din Regulamentul privind taxonomia, este prezentat 
mai jos: 

Nr. 

crt. 

Obiectiv de 

mediu 

evaluat 

conform 

principiului 

DNSH 

Evaluare 

simplificată 
Evaluare 

de fond 
Justificarea respectării principiului DNSH pentru 

obiectivul de mediu relevant 

1 Atenuarea 

efectelor 

schimbărilor 

climatice 

 X Investiția propusă vizează “Creșterea eficienței 
energetice în clădirea publică cu destinație de 
unitate de învățământ din Municipiul Petroșani - 
Școala Gimnazială I. G. Duca – sediul vechi” 
 

Se va avea în vedere asigurarea unui nivel ridicat 
de etanșeitate la aer a clădirii, atât prin montarea 
adecvată a tâmplăriei termoizolante în anvelopa 
clădirii, cât și prin aplicarea de tehnologii adecvate 
de reducere a permeabilității la aer a elementelor 
de anvelopă opace și asigurarea continuității 
stratului etanș la nivelul anvelopei clădirii. 

2 Adaptarea la 
efectele 
schimbărilor 
climatice 

 X Funcție de amplasarea investiției, vor fi 
determinate vulnerabilitățile din punct de vedere 
al condițiilor climatice (inundații, ploi torențiale, 
temperaturi extreme, etc). 
 

Prognozele acestor vulnerabilități pe durata de 
viață a investiței vor fi avute în vedere în faza de 
proiectare, cu impact asupra soluțiilor tehnice 
selectate. 
Operatorii economici vor avea obligația să se 
asigure că sistemele tehnice sunt optimizate 
pentru a oferi confort termic ocupanților chiar și în 
conditiile climatice extreme respective. 
 

Vor fi evaluate și riscurile legate de inundații, 
alunecări de teren și în cazul în care sunt 
identificate probleme de adaptare, în special în 
ceea ce înseamnă amplasarea construcțiilor în zone 
cu riscuri asociate, vor fi puse în aplicare soluții 
specifice de adaptare. 
 

Se va urmări ca soluțiile de adaptare să nu afecteze 
în mod negativ eforturile de adaptare sau nivelul 
de reziliență la riscurile fizice legate de climă a altor 
persoane, a naturii, a activelor și a altor activități 
economice și să fie în concordanță cu eforturile de 
adaptare la nivel local. 
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3 Protecția și 
utilizarea 
sustenabilă 
a resurselor 
de apă 

 X Investiția va avea un impact previzibil 
nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu, 
ținând seama atât de efectele directe, cât și de cele 
primare indirecte pe întreaga durată a ciclului de 
viață. 
 

Pentru construcțiile propuse, în etapa de execuție, 
impactul potențial prognozat asupra calității apei 
va fi redus, indirect, pe termen scurt si reversibil, 
deoarece lucrările se vor realiza în zona terestră, 
fără legătură directă cu apele de suprafață. 
 

Alimentarea cu apă, colectarea și evacuarea apei 
uzate se va realiza, astfel (după caz) - prin 
conectare la sistemul centralizat al Municipiului 
Petroșani, 
sau 
- prin soluții tehnice care să asigure condițiile de 
calitate prevăzute de legislație privind alimentarea 
cu apă potabilă, respectiv evacuarea apelor uzate 
respective 
 

NU sunt identificabile riscuri de degradare a 
mediului legate de protejarea calității apei și de 
stresul hidric. 

4 Economia 
circulară, 
prevenirea 
generării 
deșeurilor 
și 
reciclarea 

 X În implementare se va impune operatorilor 
economici care efectuează lucrări de construcții să 
se asigure că cel puțin 70 % (în greutate) din 
deșeurile nepericuloase provenite din activități de 
construcție și demolări (cu excepția materialelor 
naturale menționate în categoria 17 05 04 din lista 
europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 
2000/532/CE) și generate pe șantier vor fi pregătite 
pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de 
valorificare materială, inclusiv operațiuni de 
umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui 
alte materiale, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a 
deșeurilor din construcții și demolări. 
 

Pentru echipamentele destinate producției de 
energie din surse regenerabile care pot fi instalate, 
în procesul de selecție a proiectelor se vor stabili 
specificații tehnice în ceea ce privește durabilitatea 
și potențialul lor de reparare și de reciclare. 
 

În special, operatorii vor limita generarea de 
deșeuri în procesele aferente construcțiilor și 
demolărilor, în conformitate cu Protocolul UE de 
gestionare a deșeurilor din construcții și demolări. 
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Se va avea în vedere ca echipamentele ce vor fi 
utilizate să îndeplinească cerinţe privind eficienţa 
utilizării materialelor și a altor resurse, în 
concordanţă cu prevederile Directivei 2009/125/CE 
de instituire a unui cadru pentru stabilirea 
cerințelor în materie de proiectare ecologică 
aplicabile produselor cu impact energetic. 

5 Prevenirea 
și 
controlul 
poluării 
aerului, 
apei și 
solului 

 X Investiția nu va conduce la o creștere semnificativă 
a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol, 
deoarece: 
 

În etapa de construcție, se vor asigura măsuri 
pentru a reduce zgomotul, praful și emisiile de 
poluanți pe parcursul derulării lucrărilor; 
 

Antreprenorii vor asigura măsuri privind calitatea 
aerului din interior, ce poate fi afectată de 
numeroși alţi factori cum ar fi utilizarea de ceruri și 
lacuri pentru suprafeţe, materialele de construcţie 
precum formaldehida din placaj și substanțele 
ignifuge din numeroase materiale sau radonul care 
provine, atât din soluri, cât și din materialele de 
construcţie. 
Antreprenorii vor asigura faptul că materialele și 
componentele de construcție utilizate nu vor 
conține azbest și nici substanțe care prezintă 
motive de îngrijorare deosebită, astfel cum au fost 
identificate pe baza listei substanțelor supuse 
autorizării prevăzute în anexa XIV la Regulamentul 
(CE) nr. 1907/2006; 
Antreprenorii vor asigura faptul că materialele și 
componentele de construcție utilizate, care pot 
intra în contact cu ocupanții, emit mai puțin de 
0,06 mg de formaldehidă pe metru cub de material 
sau componentă și mai puțin de 0,001 mg de 
compuși organici volatili cancerigeni din categoriile 
1A și 1B pe metru cub de material sau 
componentă, în urma testării în conformitate cu 
CEN/TS 16516 și ISO 16000-3 sau cu alte condiții de 
testare standardizate și metode de determinare 
comparabile. 
 

Deoarece atât fabricarea, cât și transportul 
materialelor generează emisii de gaze cu efect 
deseră, se recomandă folosirea materialelor 
disponibile cât mai aproape de locul construcției și 
a celor al căror proces de producție este cât se 
poate de prietenos cu mediul. Trebuie avută în 
vedere utilizarea produselor de construcții 
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nontoxice, reciclabile și biodegradabile, fabricate la 
nivelul industriei locale, din materii prime produse 
în zonă, folosind tehnici care nu afectează mediul. 
 

În etapa de implementare, activitățile previzionate 
nu vor determina emisii de poluanți. 

6 Protecția și 
refacerea 
biodiversită
ții 
și 
ecosisteme 
lor 

 X Investiția propusă vizează “Creșterea eficienței 
energetice în clădirea publică cu destinație de 
unitate de învățământ din Municipiul Petroșani - 
Școala Gimnazială I. G. Duca – sediul vechi” 
 

Amplasamentele propuse NU se vor suprapune cu 
zone sensibile din punctul de vedere al 
biodiversității sau în apropierea acestora (rețeaua 
de arii protejate Natura 2000, siturile naturale 
înscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO și 
principalele zone de biodiversitate, precum și alte 
zone protejate etc). 
 

Se estimează că investiția nu va avea un impact 
previzibil semnificativ asupra obiectivului de mediu 
privind protecţia şi refacerea biodiversităţii şi 
ecosistemelor, luȃnd în considerare efectele 
directe și efectele primare indirecte de pe 
parcursul implementării. 
 

Realizarea lucrărilor de construcții nu va afecta: 
terenuri arabile și terenuri cultivate cu un nivel 
moderat până la ridicat al fertilității solului și al 
biodiversității sub pământ, terenuri care să fie 
recunoscute că au o valoare ridicată a 
biodiversității şi terenuri care servesc drept habitat 
al speciilor pe cale de dispariție (floră și faună) și 
nici terenuri forestiere (acoperite sau nu de arbori), 
alte terenuri împădurite sau terenuri care sunt 
acoperite parțial sau integral sau destinate să fie 
acoperite de arbori. 
 

Urmare a parcurgerii etapelor procesului de 
evaluare a impactului asupra mediului, realizat în 
conformitate cu prevederile Directivei 2014/52/UE 
a Parlamentului European și a Consiliului, de 
modificare a Directivei 2011/92/UE privind 
evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului se va stabili în clar, de 
către autoritatea competentă pentru protecţia 
mediului, dacă se preconizează vreun efect 
semnificativ asupra acestui obiectiv, în 
conformitate cu prevederile Directivei 92/43/CEE a 
Consiliului privind conservarea habitatelor naturale 
și a speciilor de faună și floră sălbatică. 
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Ofertantul este obligat să prezinte corespunzător și în concordanță cu obiectivele de mediu 
menționate anterior, modalitățile și sarcinile pentru execuția lucrărilor.  
 
7. IPOTEZE 

Ipotezele considerate la momentul iniţierii acestei proceduri de achiziţie sunt :  
- Serviciile solicitate sunt descrise explicit în Caietul de Sarcini şi sunt reglementate prin    

legislaţie specifică, accesibilă tuturor factorilor interesaţi; 
- Nu se prevăd schimbări ale cadrului instituţional şi legal care să afecteze major 

implementarea şi desfăşurarea în bune condiţii a Contractului; 
- Toate informaţiile, datele şi documentaţiile relevante şi disponibile pentru 

prestarea/realizarea serviciilor în legătură cu obiectivul de investiţii vor fi puse la dispoziţia 
Contractantului, în măsura în care sunt la dispoziţia Autorităţii Contractante; 

- Buna cooperare între toate părţile implicate: Autoritate Contractantă, Contractant, 
autorităţi competente şi orice alţi factori relevanţi implicaţi. 

 
8. RISCURI  

Ofertantul trebuie să ia în considerare resursele necesare (de timp, financiare şi de orice altă 
natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse. Riscurile identificate de Autoritatea 
contractantă pot consta în: 
- Întârzieri în emiterea autorizaţiilor/avizelor etc. ce urmează a fi puse la dispoziţie de către 

Autoritatea Contractantă sau Contractant, după caz; 
- Apariţia unor eventuale dificultăţi de colaborare şi comunicare între diferiţi factori interesaţi 

şi anume: Contractant, autorităţile competente, Autoritate Contractantă, alţi contractanţi ai 
Autorităţii Contractante; 

- Existenţa de erori de proiectare/omisiuni în documentele puse la dispoziţie de Autoritatea 
Contractantă, neidentificate până la momentul iniţierii acestei achiziții;  

- Neîncadrarea în termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezultă din 
această procedură; 

- Apariţia de solicitări specifice ale autorităţilor competente referitoare la amplasamentul 
obiectivului/proiectului de investiţii, inclusiv situaţia în care parametrii pentru anumite 
caracteristici/activităţi stabiliţi de autorităţile competente sunt mai stricţi decât parametrii 
propuşi de Contractant; 

- Adăugarea de activităţi/solicitări de informaţii noi, în funcţie de progresul activităţilor;  
- Datele şi informaţiile comunicate de către Autoritatea Contractantă nu sunt suficiente sau 

sunt incomplete pentru îndeplinirea cerinţelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini; 
- Depăşirea duratei de realizare a activităţilor asumată prin Propunerea tehnică. 

Autoritatea Contractantă nu va accepta solicitări ulterioare de reevaluare a condiţiilor din oferta sa, 
respectiv de modificări la contract, dacă Oferta Contractantului nu a inclus diligențele necesare, 
respectiv includerea de măsuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia. 
 
9. CONCLUZII  
Autoritatea Contractantă va considera serviciile din cadrul Contractului finalizate în momentul în 
care Contractantul a realizat toate activităţile planificate a fi realizate până la data finalizării şi 
toate cerinţele cuprinse în Caietul de Sarcini au fost îndeplinite. Finalizarea activităţilor este 
asimilată cu realizarea tuturor activităţilor necesare în conformitate cu prevederile Caietului de 
Sarcini, astfel încât Autoritatea Contractantă şi alţi factori interesaţi (constructor, autorităţi etc) 
să poată utiliza documentaţiile tehnico-economice conform scopului şi prevederilor legale 
aplicabile (inclusiv activităţile incidentale pe care Contractul le implică); 
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Serviciile se vor considera finalizate dacă Contractantul a remediat toate defectele care au fost 

identificate ca reprezentând un impediment fie pentru Autoritatea Contractantă în utilizarea 

documentaţiilor tehnico-economice elaborate în cadrul Contractului fie pentru alţi factori 

interesaţi (constructor, autorităţi etc.) în realizarea activităţilor lor. Defectul este considerat 

ca fiind o parte a rezultatului serviciilor, respectiv a documentaţiilor tehnico-economice, care 

nu este în conformitate cu legea şi reglementările tehnice aplicabile precum şi cerinţele 

Caietului de Sarcini. 
De asemenea serviciile se consideră finalizate dacă documentaţiile tehnico-economice elaborate 
au fost aprobate de Autoritatea Contractantă, pe baza cerinţelor incluse în Contract.  
 

Contractantul va presta servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe durata execuției 
lucrărilor, conform prevederilor legislative. 
 

Contractantul își va păstra dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate 
intelectuală/industrială asupra documentelor elaborate de către acesta (sau în numele 
acestuia) până la plata lor de către Autoritatea contractantă, dată la care devin proprietatea 
Autorității contractante. De la data achitării de către Autoritatea contractantă a prestațiilor 
care fac obiectul contractului, Contractantul transferă drepturile sale patrimoniale către 
Autoritatea contractantă.  
 

Toate documentațiile întocmite se vor preda beneficiarului cu proces-verbal de predare 
primire pe format hârtie în 3 exemplare. 
Documentațiile se vor preda și în format electronic, editabil și scanat cu semnături în 
original. 
 
10. ANEXE 
Anexa 1 - Documentație tehnico-economică existentă la nivel de Autoritate Contractantă cu privire la 
elaborarea documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivului de investiții: 

1. Expertiza tehnică; 

2. Audit energetic; 

3. Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții. 

 

    

   Responsabil tehnic 

    Ovidiu CÂMPEAN 


